



Aeroporto Amedeo duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.

34170 GORIZIA - Viale Trieste n. 300
Codice fiscale e Partita Iva 01043080314

DETERMINA n. 5 del 30.03.2023

In esecuzione della Delibera del CdA del 14/10/2022

IL RUP

...

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

Vista la L. n.120 del 11/09/2020, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Vista la legge 07.08.1990 N° 241;

Visti l'Atto Costitutivo e lo Statuto di Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia società consortile per azioni (d'ora in avanti anche "ADA");

Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, in particolare ai paragrafi 4.1.6 e seguenti;

Considerato che questa Amministrazione si è dotata di un elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto necessario istituire formalmente l'Elenco degli Operatori Economici al fine di garantire massima trasparenza nei procedimenti, nonché pubblicità, proporzionalità, libera concorrenza, parità di trattamento nelle procedure di scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara;

VISTA la relazione illustrativa contenente il programma di intervento di data 07/10/2022;

VISTA la delibera della Giunta Camerale Integrata CCIAA di Gorizia provv. 16 (delibera n. 2/FG dd. 06.02.2017);

VISTA la domanda di data 23.12.2016 e successiva integrazione rivolta alla CCIAA di Gorizia, Ufficio Fondo Gorizia;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale Integrata della CCIAA di Gorizia Gestione Fondo Gorizia n. 140/FG del 21.12.2017 con la quale a fronte della sovvenzione richiesta da parte di ADA pari ad Euro 2.441.361,08 per la realizzazione del programma di intervento di cui *supra*, si disponeva di finanziare, per le motivazioni colà espresse, l'acquisizione del mezzo antincendio per euro 54.000 e le spese relative alla separazione *land side/air side* in accordo con ENAC per Euro 237.0000, per



Aeroporto Amedeo duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.

34170 GORIZIA -Viale Trieste n. 300
Codice fiscale e Partita Iva 01043080314

un totale pari ad Euro 291.000,00 (con esclusione delle spese relative alle aree verdi che verranno quantificate e stralciate in sede di liquidazione);

ATTESO:

- che a seguito dell'acquisto del mezzo antincendio, pari ad Euro 39.735,00, il residuo del finanziamento connesso all'acquisto del mezzo antincendio è pari al momento ad Euro 14.265,00;
- che la CCIAA di Gorizia Fondo Gorizia in data 24/01/2018 ha provveduto altresì ad erogare in anticipazione la somma di Euro 29.100,00;
- che peraltro risulta ancora attivo il finanziamento di Euro 237.000,00, connesso alla realizzazione della rete di demarcazione *land side/air side*;
- che tale somma fa riferimento al quadro economico espresso nella relazione illustrativa di cui *supra*, sub Terza fase di intervento Quadro economico di spesa, punto A, allegato 1;
- che delle attività ivi ricomprese risultano essere stati realizzati lo studio di pre-fattibilità, la progettazione preliminare e la progettazione definitiva;
- che pertanto l'attuale residuo del finanziamento concesso è pari ad Euro 207.900,00; di cui a valere sull'erogazione già ricevuta ed Euro 29.100,00 quale finanziamento già concesso;

CONSIDERATO:

- che l'affidamento dei lavori per la realizzazione della rete di demarcazione *land side/air side* è stato oggetto di richiesta di CUP in data 26/08/2018 con indicazione del costo di progetto pari ad Euro 230.000,00;
- che successivamente tale importo è stato rideterminato mediante ripermetroreazione del tracciato di realizzazione della suddetta rete di demarcazione che ha portato ad una ridefinizione del costo ad Euro 236.000,00 come da successiva tabella:

Tipologia costo	Importo
Importo per l'esecuzione dei Lavori	135.905,15
Oneri della sicurezza	10.627,87
SOMMANO PER LAVORI	146.533,02
Somma a disposizione dell'amministrazione	
Lavori in economia	9.192,89
Imprevisti	6.607,21
Spese tecniche CNPAIA 4% e IVA 22% comp.	13.963,26
Spese tecniche sicurezza, cassa prev 5% e IVA 22%	1.417,18



Aeroporto Amedeo duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.

34170 GORIZIA - Viale Trieste n. 300
Codice fiscale e Partita Iva 01043080314

Spese RUP esterno comp. Cassa Prev. 4% e IVA 22%	9.889,80
Spese per accertamenti e indagini belliche	11.559,38
Spese per accertamenti analisi terreno	1.600,00
Spese diverse (spese di gara, Avcp ecc.)	3.000,00
IVA	32.237,26
Totale somma a disposizione	89.466,98
TOTALE INTERVENTO	236.000,00

CONSIDERATO altresì:

- che il termine per rendicontare tale spesa verrà a scadere in data 30.09.2023 come da determina della CCIAA della Venezia Giulia prot. n. 0014 del 05/01/2023;
- che l'attività da svolgersi ha scontato interruzioni e sospensione dell'attività non imputabili ad ADA poiché riferibili ai tempi giudiziari connessi alla controversia di cui alla sentenza del TAR FVG n. 00177/2021 emessa solo in data 03/06/2021 a seguito dell'instaurazione del giudizio ad opera dell'ENAC avvenuta in data 20/11/2020 ed avente ad oggetto la competenza a gestire il sedime aeroportuale e gli immobili ivi siti, nonché alla modifica della compagine societaria intervenuta in data 16.01.2020 con l'acquisizione del Comune di Gorizia della qualità di socio unico, nonché alla modifica dell'organo amministrativo, instauratosi *ex novo* in ultimo in data 11.11.2021, nonché, nelle more, l'intervenuta emergenza da COVID-19 (perdurante per l'intero biennio 2020-2021 e parte del 2022);
- che il parere favorevole al progetto di recinzione land side-air side dell'Aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia è stato rilasciato dalla Direzione Aeroportuale Nord-Est di ENAC in data 17/06/2022 con prot. ENAC-ANE-17/06/2022-0074347-P;
- che tali eventi hanno posticipato l'inizio dei lavori, in particolare le implementazioni della selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto per la realizzazione della suindicata rete di demarcazione;
- che nelle more della crisi energetica prima, ulteriormente aggravata dal conflitto scoppiato in Ucraina alla fine del febbraio 2022, unita alla già scarsità di materiali connessa allo sblocco di fatto intervenuto solo nel 2021 del complesso normativo connesso alla contribuzione agevolata per bonus edilizi 110%, ha reso ancora più complicato reperire la disponibilità degli operatori economici a rendersi destinatari di appalti pubblici, stante l'estrema volatilità del costo dei materiali e della difficoltà di reperimento degli stessi;
- che, a fronte degli aumenti di mercato il Consiglio di amministrazione ha deciso, in via prudenziale, di attendere la pubblicazione del Prezzario regionale dei lavori pubblici 2022 a cura della Regione Friuli Venezia Giulia il cui aggiornamento avviene attraverso un



Aeroportu Amedeo duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.

34170 GORIZIA -Viale Trieste n. 300
Codice fiscale e Partita Iva 01043080314

- monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche;
- che tale aggiornamento è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 1052 del 15 luglio 2022;
 - che il progetto definitivo, corredato di tutti gli allegati tecnici è stato consegnato ad ADA in data 13/10/2022;
 - che il progetto definitivo, corredato di tutti gli allegati tecnici, è stato consegnato ad ENAC-Direzione Gestione Aviazione Generale in data 28/10/2022 Prot. 62/22 trasmessa mezzo PEC prot. ENAC n. 134429 dd 28.10.22;
 - che l'approvazione al progetto tecnico di recinzione land side-air side dell'Aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia è stato rilasciato dal Direttore della Gestione Aviazione Generale in data 16/12/2022 con prot. ENAC-PROT-16/12/2022-0156613-P;
 - che in ogni caso risulta opportuno, attesi i citati aumenti in relazione al caro-materiali, verificare la possibilità di utilizzare le economie determinatesi sulla quota parte di finanziamento per l'acquisto del mezzo antincendio di cui ai paragrafi precedenti per trasferirle sul Quadro Economico connesso ai lavori di realizzazione della rete di demarcazione *land side/air side*, vista l'inerenza alla stessa fase di entrambe le attività finanziate;
 - che tali attività sono state delegate al RUP com. Antonino Vivona con il supporto tecnico dell'arch. Walter De Gressi;

RICONOSCIUTA la necessità di procedere nel minore tempo possibile ad implementare tutte le attività sopra indicate nonché quelle che si renderanno necessarie ed opportune;

CONSIDERATO che l'importo massimo dei lavori in affidamento è pari a **Euro 9.474,00** (IVA esclusa) e che pertanto si può procedere all'affidamento diretto ai sensi della L.120/2020, art.1, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii., anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTA la determina del 21/10/2022 che dava mandato al Presidente, quale RUP, e al supporto tecnico di procedere con l'affidamento diretto ai sensi della L.120/2020, art.1, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii. da effettuarsi per mezzo del portale acquisti regionale eAppaltiFVG;

VERIFICATO che il portale acquisti eAppaltiFVG prevede quale unico strumento di affidamento diretto la Richiesta di Offerta (RDO) e che pertanto la procedura individuata rimane quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 3 come derogato fino al 30/06/2023 dall'art.1 della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge 108/2021;

ATTESO che all'operatore economico individuato, iscritto regolarmente alla lista di operatori economici di cui al Regolamento di ADA per la formazione e la gestione degli elenchi degli



Aeroporto Amedeo duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.

**34170 GORIZIA -Viale Trieste n. 300
Codice fiscale e Partita Iva 01043080314**

operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, di servizi anche attinenti all'architettura e all'ingegneria e di forniture, è stata inviata in data 08/03/2023 richiesta di offerta tramite apposita RDO rfq_31886 sul portale eAppaltiFVG;

VERIFICATO che la procedura di RDO si è conclusa in data 27/03/2023 con la presentazione della documentazione amministrativa richiesta e dell'offerta economica da parte della ditta S.O.S. BONIFICHE Srl che ha offerto l'importo di **Euro 9.254,95** (IVA esclusa);

VISTO il Verbale di Aggiudicazione n. 2 del 27/03/2023 con cui si è verificata la congruità del prezzo offerto dalla Ditta S.O.S. BONIFICHE Srl.

ATTESO che l'aggiudicazione diverrà definitiva una volta verificato il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del DLgs 50/2016 e che nelle more della verifica dei predetti requisiti si procede con la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e s.m.i..

ATTESO che sono state rispettate le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del succitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, con particolare riguardo ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e divieto di artificioso frazionamento degli appalti, di cui al comma 2 dello stesso articolo 30, nonché nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 34, in tema di sostenibilità energetica e ambientale, e 42, in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, così come nell'osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

RITENUTO pertanto di affidare all'impresa **S.O.S. BONIFICHE Srl** con sede legale in PADOVA (PD), Via S. Crispino n.12, C.F e P. IVA 01543200289 il servizio per accertamenti ed indagine belliche per la realizzazione della rete di separazione Air side/Land side nell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia;

VISTO il "Regolamento per la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, di servizi anche attinenti all'architettura e all'ingegneria e di forniture" approvato con delibera del CdA del 14.10.2022;

DETERMINA

1. di affidare i lavori per accertamenti ed indagine belliche per la realizzazione della rete air/land side nell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia all'impresa **S.O.S. BONIFICHE Srl** con sede legale in



Aeroporto Amedeo duca d'Aosta di Gorizia Società Consortile P.A.

**34170 GORIZIA -Viale Trieste n. 300
Codice fiscale e Partita Iva 01043080314**

PADOVA (PD), Via S. Crispino n.12, C.F e P. IVA 01543200289 per l'importo di **Euro 9.254,95** (IVA esclusa);

2. di richiedere all'appaltatore la garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 50/2016;
3. di stipulare il contratto ai sensi dell'Art. 36 del D.L.gs 50/2016;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito di ADA, sul profilo "Amministrazione trasparente";

Letto, approvato e sottoscritto

Gorizia, 30 marzo 2023

Il RUP
Com.te Antonino VIVONA

Il Supporto Tecnico al RUP
Arch. Walter De GRESSI